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1. INTRODUCAO

1.1. O Presente Termo de Referéncia trata-se da Contratagdo de empresa para aquisi¢do de portdo
confeccionado em metalon galvanizado, chapa 14 e fechamento em telha buzio, medindo 3,00X1,90
metros, para substitui¢io de portSes danificados durante os servigos de terraplanagem na Rua Badd,
contemplada com pavimentagéo em paralelepipedo, na comunidade Badu, zona rural do municipio.

2. OBJETO

2.1. A presente solicitagdo tem por objeto a contratagio de empresa para aquisi¢iio de portdo
confeccionado em metalon galvanizado, chapa 14 e fechamento em telha buzio, medindo 3,00X1,90
metros, para substitui¢do de portdes danificados durante os servigos de terraplanagem na Rua Badi,
contemplada com pavimentagdo em paralelepipedo, na comunidade Badu, zona rural do municipio.

3. ESPECIFICACOES/DESCRICOES DO OBJETO

3.1. ESPECIFICACOES TECNICAS E QUANTITATIVAS

I - Especificagbes Técnicas: As caracteristicas apresentadas abaixo sdo minimas e de atendimento
obrigatério:

ITEM ‘ DESCRICAO UNID | QUANT.
PORTAO CONFECCIONADO EM METALON GALVANIZADO,
CHAPA 14 E FECHAMENTO EM TELHA BUZIO, MEDINDO
3,00X1,90 METROS, PARA SUBSTITUICAO DE PORTOES
1 DANIFICADOS DURANTE OS SERVICOS DE TERRAPLANAGEM | UND 03
NA RUA BADU, CONTEMPLADA COM PAVIMENTAGCAO EM
PARALELEPIPEDO, NA COMUNIDADE BADU, ZONA RURAL
DO MUNICIPIO.

4 JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO (Art. 15, §7°, II, da Lei n° 8.666/93 ¢
Stmula 177 do TCU)

Justifica-se a presente solicitagdo, considerando que estes portdes serdo utilizados para substituicdio de
portdes que foram danificados durante os servicos de terraplanagem na Rua Badd, contemplada com
pavimentagfio em paralelepipedo, na comunidade Badd, zona rural do municipio, tendo em vista,
indenizar de forma material em comum acordo com as pessoas que tiveram seus portdes danificados.
Sendo uma forma de reparar os prejuizos causados a estas pessoas.

5. CLASSIFICACAO DOS PRODUTOS

5.1. Os produtos ora pretendidos podem ser considerados “bem comum”, haja vista suas descrigdes serem
usuais de mercado, detalhadas objetivamente nas especificagdes e encontrados no mercado, de forma que
a escolha do produto, atendidas as especificagdes, pode ser feita exclusivamente pelo menor prego.
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6.1. Prazo e Local de entrega do produto.
6.1.1. A entrega do material licitado dar-se-4 de conformidade com o este Termo de Referéncia ¢ a

Emissdo da Autorizagdo de Compra emitida pela Secretaria Municipal demandante, obedecendo ao
disposto no artigo 73, Inciso II, da Lei 8.666/93.

6.1.2. A entrega devera ser de acordo com a necessidade da secretaria demandante e dar-se-a na forma
requisitada através da ordem de compra a serem emitidos pelo Setor competente da Prefeitura Municipal.
6.1.3. Os produtos devem ser de primeira qualidade, em atendimento as especifica¢des discriminadas
neste TR e estar dentro dos padrdes de aceitabilidade. Comprovada a inferioridade, alteragdo ou
inadequagfio de qualquer servico, responderd a licitante vencedora por danos causados oriundos da
utilizagdo dos mesmos.

7. RECEBIMENTO

8.1. Observado o disposto nos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/93, o recebimento do material desta

contratacfo sera realizado da seguinte forma:
8.1.1. Mediante emissdo da Ordem de Compra da Secretaria Municipal.

8.2. No caso de consideradas insatisfatérias as condi¢des dos produtos, serd lavrado Termo de Recusa, no
qual se consignardo as desconformidades, devendo o material ser recolhido e substituido, quando for

possivel.
8.2.1. Apds a notificagdo a contratada, o prazo decorrido até entfio serd desconsiderado, iniciando-

se nova contagem t3o logo sanada a situagéo.

8. PENALIDADES E SANCOES ADMINSITRATIVAS

9.1. Serfio aplicadas 3 CONTRATADA, garantidos o contraditério e a ampla defesa, as penalidades
conforme a seguir:

9.1.1. Multa por Descumprimento de Prazos e Obrigacoes;
9.1.1.1. Na hipétese de a CONTRATADA nfo entregar o objeto contratado no prazo

estabelecido no Termo de Referéncia, caracterizar-se-4 atraso, e sera aplicada multa de 1,0% (um por
cento) por dia, até o maximo de 15% (quinze por cento) sobre o valor do contrato;
9.1.1.2. O CONTRATANTE, a partir do 10° (décimo) dia de atraso, podera recusar o
objeto contratado, mediante inexecugdo total do contrato; ocasido na qual sera cobrada a multa relativa a
recusa e ndio mais a multa didria por atraso, ante a inacumulabilidade da cobranca sobre o mesmo objeto;
9.1.1.3. Em caso de recusa total do objeto contratado aplicar-se-4 multa de 20% (vinte por

cento) sobre o valor da contratagéo.
9.1.1.4 Entende-se configurada a recusa, além do descumprimento do prazo estabelecido

no subitem 9.1.1.3 deste Termo de Referéncia, as hipoteses em que a contratada ndo apresentar situagdo

regular conforme exigéncias contidas, neste Termo de Referéncia.
9.1.1.5 A multa aplicada em razéio de atraso injustificado néo impede que a Administra¢éo
rescinda a contratacdo e aplique outras sangdes previstas em lei.

9.1.2. Multa por Rescisio
9.1.2.1. Nas hipéteses de rescisdo unilateral, deve ser aplicada multa de 20% (vinte por

cento) sobre o valor da contratagdo.
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9.1.2.2. N#o deve haver cumulacio entre a multa prevista neste artigo e a multa especifica
prevista para outra inexecugdo que enseje em rescisdo. Nessa hipdtese, deve ser aplicada a multa de maior
valor.

9.1.2.3. As multas descritas serfio descontadas de pagamentos a serem efetuados ou da
garantia, quando houver, ou ainda cobradas administrativamente e, na impossibilidade, judicialmente.

9.1.2.4. O Municipio de Monte Alegre/RN poderé suspender os pagamentos devidos até a
conclusdo dos processos de aplicagdo das penalidades.

9.1.2.5. Além das penalidades citadas, & contratada ficaré sujeita ainda ao cancelamento de
sua inscri¢do no Cadastro de Fornecedores do contratante, bem como sera descredenciada do SICAF e, no
que couberem, as demais penalidades referidas no Capitulo IV da lei 8.666/1993.

9.1.2.6. As penalidades aplicadas & contratada serdo registradas no SICAF e sistema
proprio do municipio.

9.1.2.7. A contratada nfio incorrerd em multa durante as prorrogagdes compensatorias
expressamente concedidas pelo contratante, em virtude de caso fortuito, forga maior ou de impedimento

ocasionado pela Administrag#o.

9.2. San¢des Administrativas
9.2.1. Comete infra¢dio administrativa nos termos da Lei n° 8.666, de 1993 e da Lein®. 10.520, de

2002, a Contratada que:
92.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagSes assumidas em

decorréncia da contratacao;
9.2.1.2. Ensejar o retardamento da execugdo do objeto;
9.2.1.3. Fraudar na execugdo do contrato;
9.2.1.4. Comportar-se de modo iniddneo;
9.2.1.5. Cometer fraude fiscal;
9.1.1.6. Ndo mantiver a proposta.
9.2.2. Comete ainda infracdo administrativa, a Contratada que:
9.2.2.1. Fizer declaragéo falsa
9.2.3. A Contratada que cometer qualquer das infragSes discriminadas no subitem acima ficara
sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:
9.2.3.1. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos
significativos para a Contratante;
9.2.3.2. Multa moratéria de até 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;
9.2.3.3. Multa compensatéria de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato,
no caso de inexecugdo total do objeto;
9.2.3.4. Em caso de inexecugfio parcial, a multa compensatéria, no mesmo percentual do
subitem acima, seré aplicada de forma proporcional a obrigago inadimplida;
9.2.3.5. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com 0 Municipio de Monte
Alegre/RN, pelo prazo de até dois anos;
9.2.3.6. Impedimento de licitar e contratar com a Unido, Estados e Municipios; com 0
consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;
9.2.3.7. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragéo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢éo ou até que seja promovida a reabilitagdo
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada
ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados.
9.2.4. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, IIl e IV da Lei n°® 8.666, de 1993, a

Contratada que:
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9.2.4.1. Tenha sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fra
no recolhimento de quaisquer tributos;

9.2.4.2. Tenha praticado atos ilicitos visando frustrar os objetivos da licitagéo;

9.2.4.3. Demonstre nfo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude
de atos ilicitos praticados.

9.2.5. Comprovado impedimento ou reconhecida for¢a maior, devidamente justificado e aceito
pelo Municipio de Monte Alegre/RN, a licitante vencedora ficara isenta das penalidades cabiveis.

9.2.6. As penalidades de impedimento de licitar e contratar com o Municipio de Monte Alegre/RN
ou a Administragdo Publica poderdo ser aplicadas a contratada juntamente com a de multa, descontando-a
dos pagamentos a serem efetuados, quando possivel.

9.2.7. Havendo agdes comissivas ou omissivas por parte da contratada que, embora néo estejam
previstas neste Termo de Referéncia, mas que firam os principios gerais da Administragdo Publica e
ensejem possibilidade de puni¢do por parte do Municipio de Monte Alegre/RN, estas serfio levadas ao
conhecimento da autoridade superior responsavel com a finalidade de se tomar as devidas providéncias.

9.2.8. A aplicaggio de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo
que assegurard o contraditério e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto na
Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n° 9.784, de 1999.

9.2.9. A autoridade competente, na aplicagdio das sangdes, levara em consideragdo a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado & Administragfo, observado o
principio da proporcionalidade.

9.2.10. As penalidades serfio obrigatoriamente registradas no cadastro de prestadores de servigo do
municipio.

0.2.11. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo méaximo de 05 (cinco)
dias, a contar da data do recebimento da comunicagio enviada pela autoridade competente.

9.2.12. Caso o valor da multa nfio seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do
licitante, o municipio podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo

Civil.

9.2.13. A autoridade competente, na aplicagéo das sangdes, levara em considera¢do a gravidade da
conduta do infrator, o cardter educativo da pena, bem como o dano causado a Administra¢8o, observado o
principio da proporcionalidade.

9.2.14. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de
infracdo administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a
administragfo publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necesséarias a apuragéo
da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragdo de investigag8o preliminar ou Processo
Administrativo de Responsabilizagio - PAR.

9.2.15. A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas nfo consideradas como
ato lesivo 4 Administragiio Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de 1° de agosto
de 2013, seguirfio seu rito normal na unidade administrativa.

9.2.16.0 processamento do PAR nfo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuragfo da ocorréncia de danos e prejuizos & Administragdo Publica
Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagdo de agente
publico.

9.2.17. Serdo publicadas na Imprensa Oficial do MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE/RN as
sangdes administrativas previstas neste edital, inclusive a reabilitagéo perante a Administragdo Publica

9. DO PROCEDIMENTO PARA COBRANCA E PAGAMENTO

10.1. DO DOCUMENTO DE COBRANCA
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10.1.1. A CONTRATADA devera apresentar documento de cobranga, que discrimine de forma
detalhada, os objetos entregues, além da comprovagdo de que cumpriu as seguintes exigéncias,
cumulativamente:

a) Certiddo de regularidade com a Seguridade Social;

b) Certiddo de regularidade com o FGTS;

¢) Certiddo de regularidade com a Fazenda Federal;

d) Certiddo de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou
sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei.

e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas.

10.1.2. Os documentos de cobranga deverfio ser entregues pela CONTRATADA, no Setor de
Protocolo ou de Compras, localizado a Rua Manoel Joaquim de Souza, n° 434 - Centro, Monte
Alegre/RN /RN, CEP: 59.182-000, Prefeitura Municipal de Monte Alegre/RN - CNPJ: 08.365.900/0001-
44.

10.1.3. Caso o objeto contratado seja faturado em desacordo com as disposi¢Bes previstas no
Edital, no Termo de Referéncia e no instrumento contratual ou sem a observéncia das formalidades legais
pertinentes, a CONTRATADA deverd emitir e apresentar novo documento de cobranga, ndo
configurando atraso no pagamento.

10.1.4. Ap6s o atesto do documento de cobranga, que devera ocorrer no prazo de até 05 (cinco)
dias tteis contados do recebimento do documento de cobranga no protocolo do Municipio, o gestor do
contrato devera encaminhda-lo para pagamento.

10.2. DO PAGAMENTO

10.2.1. A licitante credora, classificada em primeiro lugar, mensalmente, apés o término do més,
realizara o PROTOCOLAMENTO DA SOLICITACAO DE COBRANCA junto ao setor de
PROTOCOLO e emitird a nota fiscal de fornecimento em nome DO ORGAO emissor da ORDEM DE
COMPRA com o respectivo CNPJ, que terd como base os precos unitérios finais ofertados na fase de
lances verbais desta licitagdo, a qual acompanhar4 a solicitagdo de cobranca acima citada, sendo a data
deste protocolo contado como o inicio do PROCEDIMENTO DE LIQUIDACAO DA DESPESA, e, por
conseguinte 0 LANCAMENTO DO BENEFICIARIO DO DOCUMENTO DE COBRANCA NA LISTA
DE CREDORES QUE REALIZARAM O PROTOCOLO DA DOCUMENTACAO DE COBRANCA,
nos termos do Art. 5° da Resolugéo N°. 032/2016 — TCE 01.11.2016.

§ 1° Os credores de obrigagdes de baixo valor serdo ordenados separadamente, por fonte
diferenciada de recursos, em lista classificatoria especial de pequenos credores.

§ 2° Considera-se de pequeno valor as despesas com prestacdo de servicos e aquisi¢des de
materiais, no limite estabelecido nos termos do inciso II do artigo 24 e do § 3° do artigo 5°, ambos
da Lei n® 8.666, de 1993.

10.2.1.1 - Devidamente protocolada, a solicitagdo de cobranga, juntamente com a
documentacdo que lhe foi anexada, devera ser encaminhada, no prazo méaximo de 2 (dois) dias tteis, pelo
Setor de Compras ao Setor de gestdo orgamentario-financeira para que este proceda ao registro contébil
da fase da despesa “em liquidacfio™ no respectivo sistema orgamentdrio, financeiro e contabil do

Municipio e o posterior empenho.
10.2.1.2 - Apés o registro contabil da fase da despesa “em liquidag¢do” o Setor de Compras

do Municipio e a correspondente documentagdo devera ser encaminhada aos responsaveis pelos atos que
compdem a fase da liquidag8o, a saber:
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mercadorias entregues no que diz respeito a quantidade, unidade, peso, marca, embalagem, validade e
demais especificagdes constantes na nota fiscal, atestando o real recebimento da mercadoria como
também devera proceder os registros dos bens duraveis, quando for o caso, para os quais emitira guias de
tombamento;

II — Gestor/Fiscal do contrato — para proceder a conferencia da regularidade das
condicdes e especificidade dos bens e/ou servigos prestados pelo fornecedor em conformidade com as
condi¢des da contratagio e consequente emissdo do Termo de Recebimento definitivo do objeto; bem
como se, os bens entregues ou os servigos prestados atendem as especificagdes dispostas neste edital, nos
termos do Art. 63 da Lei n°. 4.320/64.

10.2.1.3 - Se durante a liquidagdo for identificado erro ou falha documental sandvel, salvo
em caso de ma-fé, o credor terd até 05 (cinco) dias uteis para sanar, apos este prazo a obrigagdo de
pagamento tera sua exigibilidade suspensa e serd excluida da respectiva ordem cronolégica.

10.2.1.4 - No caso de interrupgdio da ordem cronoldgica, citada no item 9.2.1.3, o crédito
suspenso serd novamente inscrito na ordem cronolégica apés ter sido corrigido o erro ou falha motivadora
da suspensdo da exigibilidade.

10.2.1.5 - O fornecedor sera reposicionado na lista classificatoria a partir da regularizaggo
das falhas e/ou, caso seja necessdrio, da emissdo de novo documento fiscal, momento em que sera
reiniciada a contagem dos prazos de liquidagdo e pagamento oponiveis & unidade administrativa
contratante.

10.2.1.6 - No caso de inadimpléncia do contratado junto a ente publico, observada durante
o procedimento de liquidagfo, caso o contratado nfo apresente sua regularidade fiscal dentro do prazo
estipulado no 9.2.1.3, o valor inadimplido sera retido do montante a ser pago ao contratado.

10.2.1.7 - Em ndo sendo detectada nenhuma pendéncia, o gestor do contrato emitird o
ATESTO e encaminhar4 toda a documentacio a TESOURARIA para fins de pagamento; nos termos do
Capitulo III, do Art. 12 a 14 da Resolugdio N°. 032/2016 — TCE 01.11.2016; salvo o que reza o Art. 11, §

tnico.

10.2.2. A tramitagfo entre o protocolamento e a liquidagfo regular das despesas deverd ocorrer no
prazo maximo de:
I - Até o 15° dia subsequente & apresentagdo dos documentos para despesas provenientes
de contratos cujos valores nfo ultrapassem o limite previsto nos paragrafos 1° e 2° do item 9.2.1. acima; e,
II - Em 45 dias corridos contados da apresentagfio dos documentos, para os demais casos.
10.2.3. As obrigages de pagamentos decorrentes de contratos celebrados com a Administragdo
Piiblica Municipal terio como marco inicial a apresentagdo do documento de cobrang¢a (Nota Fiscal ou
Fatura), devidamente acompanhada da apresentagdo dos documentos comprobatérios da manutengéo dos
requisitos exigidos no contrato.
10.2.3.1 - O pagamento sera efetuado mediante ordem bancéria emitida em favor da
empresa contratada, sera efetuado apés expedigdo da ordem de pagamento a que se refere o art. 64 da Lei
n° 4.320, de 17 de marco de 1964, respeitados a ordem cronolégica das exigibilidades, classificada por
fonte diferenciada de recursos no prazo méximo de:

I - Até o 5° dia util subsequente ap6s o atesto para as despesas provenientes de
contratos cujos valores ndo ultrapassem o limite previsto do inciso II do artigo 24 e do § 3° do art. 5°da
Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, com relagfio s obrigagBes de baixo valor, assim definidas nos
termos do § 3° do art. 3° da Resolugdo N°. 032/2016 — TCE 01.11.2016;

II - Em 30 dias corridos contados do atesto, para os demais casos; como prevé a
alinea “a” do inciso XIV do art. 40 da Lei n°. 8.666, de 21 de junho de 1993.

10.2.4. Ndo serfio pagos créditos, ainda que certificados, enquanto houver outro mais bem
classificado, custeado pela mesma fonte de recursos, ainda que seja origindrio de exercicio encerrado.
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Paragrafo tnico. Havendo créditos certificados e nfio pagos em virtude de mora exc
da Administra¢o Publica na certificagdo de obrigagfio mais bem classificada, o gestor do
contrato e/ou o respectivo fiscal adotarfio as providéncias necessarias a regularizagdo do
fluxo de pagamentos.

10.2.5. Havendo recursos disponiveis para solver obrigagdo de natureza contratual e onerosa que
esteja na ordem de classificagio é vedado o pagamento parcial de crédito.

§ 1°. O pagamento parcial serd permitido se houver indisponibilidade financeira para o
pagamento integral, hipétese em que o saldo a pagar permanecerd na mesma ordem de
classificagdo;

§ 2°. Poder4 ser justificada ainda a n#o efetivagdio do pagamento nos prazos previstos nos
incisos I e II do item 9.2.3.1, acima, nos casos que as datas de quitagéo coincidirem com o
periodo de substituigdo de titulares da conta bancéria da fonte pagadora afetada, ate que a
instituicio bancdria libere a movimentag8o através desses.

§ 3°. O fornecedor que, por razdes particulares, ndo dispor de conta bancéria para
recepcionar o pagamento através de transferéncia eletronica, prevista na legislagdo para os
casos de quitagdo com recursos federais, este serd automaticamente suspenso a
classificag@io da ordem cronoldgica até que seja sanada essa condigéo.

10.2.6. Ocorrendo qualquer situagfio que impega a certificagéo do adimplemento da obrigagdo ou
quando o contratado for notificado para sanar as ocorréncias relativas a execucéo do contrato ou a
documentagdio apresentada, a respectiva cobranga perante a unidade administrativa contratante sera
tornada sem efeito, com a consequente excluso da lista classificatéria de credores.

10.3. PARA EFETIVACAO DO PAGAMENTO/TRANSFERENCIA BANCARIA

10.3.1. Antes do pagamento, a Administragdio realizard consulta nos orgéos competentes para
verificar a manutencgio das condi¢des de habilitagdo da contratada.

10.3.2. Constatando-se, a situagio de irregularidade da contratada, proceder-se- 4 a sua
adverténcia, por escrito, no sentido de que, no prazo de 05 (cinco) dias Gteis, a contratada regularize sua
situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa.

10.3.3. O prazo do subitem anterior poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério
da Administragéo;

10.3.4. No havendo regularizagiio ou sendo a defesa considerada improcedente, a Administragao
comunicard aos drgdos responséveis pela fiscalizagdio da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
fornecedor, bem como quanto & existéncia de pagamento a ser efetuado pela Administragdo, para que
sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos;

10.3.5. Persistindo a irregularidade, a Administragio adotara as medidas necessarias a resciséo do
contrato em execugdo, nos autos dos processos administrativos correspondentes, assegurada a contratada
a ampla defesa;

10.3.6. Havendo a efetiva entrega dos objetos licitados, os pagamentos serdio realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdio contratual, caso a CONTRATADA ndo regularize sua
situagdo junto aos 6rgdos competentes;

10.3.7. Somente por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro interesse publico de
alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela méxima autoridade do érgéo ou entidade
contratante, nflo sera rescindido o contrato em execugdo com a CONTRATADA

10.3.8. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA néo tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualizagdo financeira devida
pelo Municipio de Monte Alegre/RN entre a data acima referida ¢ a correspondente ao efetivo
adimplemento da obrigagdo, terd a aplicagdo da seguinte férmula:

EM =1xN x VP, onde:
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EM = Encargos Moratérios; Rub_[%l )

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento ¢ a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga;
I = Indice de atualizagdo financeira = 0,0001644, assim apurado:

X _6

I = 100 —I=100 —1I=1I 0,0001644
365 365

TX = Percentual da taxa anual = 6%

10. DO REAJUSTE E DA MANUTENCAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

11.1. O reajuste de pregos poderd ser utilizado na presente contratagéio, desde que seja observado o
interregno minimo de 01 (um) ano da data-limite para apresentago das propostas constante deste edital,
em relagfo aos custos necessérios & execugéo do objeto:

11.2. Ser4 considerado indice inicial o da data da apresentagio de proposta, com base na seguinte formula
(Decreto n°® 1.054/94 e Lei n° 10.192/01):

R=VxI-Io
Io
Sendo:
R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual do servigo;
I = Indice relativo ao més do reajuste;
To = Indice inicial — refere-se ao indice de custos ou de pregos correspondentes ao més da entrega
da proposta da licitagdo.

11.3. O indice a ser utilizado para o calculo do reajustamento do contrato € o Indice Nacional de Pregos
ao Consumidor Amplo - IPCA divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE, ou
outro indice que venha a substitui-lo;

11.4. Caber4 & contratada a iniciativa e o encargo da apresentagdo da memoria de célculo do reajuste a ser
pleiteado, cuja aprovagdio do percentual de reajuste devera ser negociada e aprovada pelo contratante,
observando-se os valores praticados no mercado a época de sua concessdo para fornecimentos
compativeis com o objeto da contratacéo;

11.5. E vedada a inclusfo, por ocasifio do reajuste de itens de materiais e insumos ndo previstos na
proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatérios por forca de instrumento legal, sentenga
normativa, acordo coletivo ou convengéo coletiva;

11.6. A decisio sobre o pedido de reajuste deve ser feita no prazo méximo de 60 (sessenta) dias corridos,
contados a partir da solicitagio e da entrega dos comprovantes de variagdo dos custos;

11.7. Os reajustes serdo formalizados por meio de apostilamento e ndo poderfio alterar o equilibrio
econdmico-financeiro dos contratos;

11.8. O prazo referido no subitem 10.6 ficard suspenso enquanto a contratada nfo cumprir os atos ou
deixar de apresentar a documentagdio solicitada pelo contratante para a comprovagdo da variagdo dos
custos;

11.9. Os reajustes a que a contratada fizer jus e ndo forem solicitados durante a vigéncia do contrato serdo
objeto de preclusdo com o encerramento do contrato;

11.10. Os novos valores contratuais decorrentes dos reajustes terfio suas vigéncias iniciadas do interregno
minimo de 01 (um) ano da data de ocorréncia do fato gerador que deu causa ao reajuste, ou seja, do
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aniversario da data-limite para apresenta¢fio das propostas constante deste edital, em relagfo aos custos
com materiais e insumos necessarios a execugéo do objeto contratado;

11.11. Os efeitos financeiros do reajuste ocorrerdo exclusivamente para os itens que o motivaram, e
apenas em relagfo a diferenga porventura existente;

11.12. O reajuste ndo interfere no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, a manuteng&o do
equilibrio econdmico-financeiro dos contratos com base no disposto no art. 65 da Lei n° 8.666/93.

11.12.1. Durante a vigéncia do processo, os pregos registrados serdo fixos e irreajustaveis, exceto
na hip6tese, devidamente comprovada, de ocorréncia de situagio prevista na alinea “d”, do inciso II, do
art. 65 da Lei n°® 8.666/93, e Artigos 17, 18 e 19 do Decreto Federal N°. 7.892/13; ou em caso de redugdo
dos pregos praticados no mercado.

11.12.1.1. Mesmo comprovada a ocorréncia de situagfo prevista na alinea “d”, do inciso 1L,
do art. 65 da Lei n. ° 8.666/93, a Administracgio, se julgar conveniente, poderd optar por cancelar a Ata e
iniciar outro processo licitatorio.

11.12.2. Os contratantes (contratante ¢ contratado) tém direito ao equilibrio econdmico financeiro
do contrato, procedendo-se & revisdo do mesmo a qualquer tempo, desde que ocorra variagdo de pregos
dos produtos, objeto desta licitagdo; por 6rgdo regulador ou Variagéio do Mercado, que seja imprevisivel
ou previsivel, porém com consequéncias incalculdveis, que onere ou desonere excessivamente as

obrigagdes pactuadas no presente instrumento.

§ 1° A contratada, quando for o caso, deverd formular & Administra¢éo requerimento para a
revisdo do contrato, comprovando a ocorréncia de aumento de pregos.

I - a comprovagdo serd feita por meio de documentos, tais como lista de prego de fabricantes,
notas fiscais de aquisi¢do de matérias-primas, de transporte de mercadorias, alusivas & época da
elaboragiio da proposta € do momento do pedido de revisdo do contrato; aumento de salarios de
funcionarios, aumento de locagfo da sede da empresa, se esta ndo for prépria, e outros casos néo
definidos, mas que influa no valor da prestagdo dos servigos ora licitados.
II - junto com o requerimento, a contratada devera apresentar planilhas de custos comparativa
entre a data da formulagdo da proposta e do momento do pedido de revisdo do contrato,
evidenciando o quanto o aumento de pregos ocorrido repercute no valor total pactuado.
III - A Administragdo, reconhecendo o desequilibrio econdmico-financeiro, procedera a revisdo do
contrato, que serd realizada nos termos do §8° do Artigo 65 da Lei N°. 8.666/93.Nestes termos;
diferentemente do aditivo, apostilamento néo precisa ser publicado na imprensa oficial, nos termos
do art. 61, pardgrafo dnico, da Lei ns 8.666/93. Outra caracteristica da apostila que ndo ha
necessidade da assinatura do contratado ou sua anuéncia, bastando seu conhecimento, que se faz
pela remessa de uma de suas vias, permanecendo outra juntada ao contrato. Ademais, usa-se a
apostila para alteragdes de menor relevancia sobre as quais Orgdo podera decidir
independentemente da anuéncia do contratado.
IV - O Tribunal de Contas da Unifio esclarece o conceito e as caracteristicas da apostila no seu
manual Licitagdes Contratos: orientagdes bésicas: Apostila & a anotagdo ou registro administrativo
que pode ser:
A - Feita no termo de contrato ou nos demais instrumentos hébeis que o substituem,
normalmente no verso da ultima pagina do contrato; juntada por meio de outro
documento ao termo de contrato ou aos demais instrumentos hébeis.
B - A apostila pode ser utilizada nos seguintes casos: variagéo do valor contratual
decorrente de reajuste previsto no contrato; compensagdes ou penalizagGes
financeiras decorrentes das condi¢des de pagamento; empenho de dotagSes
orcamentdrias suplementares até limite do seu valor corrigido.
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Acordio n° 219/2004, Plendrio - TCU
Formalizar, mediante simples apostilamento, as alteragdes de valores decorrentes
de reajustes previstos no préprio contrato, em consondncia com art. 65, §8°, da Lei
8.666/93, evitando utilizagdo de aditamentos contratuais para esse fim.

§ 2° Independentemente de solicitagfo, a Administragdo poderd convocar a contratada para
negociar a redugfio dos pregos, mantendo o mesmo objeto cotado, na qualidade e nas
especificacdes indicadas na proposta, em virtude da redugéo dos pregos no mercado.

§ 3° As alteragdes decorrentes da revisdo do contrato PODERAO ser publicadas na
Imprensa Oficial, tendo em vista, tratar-se de Apostilamento.

1. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E CONTRATADA

12.1. Constituirio obrigacoes da CONTRATADA, além das especificadas na legislacao:

12.1.1. Entregar de forma sistemética e periédica, pelo prego contratado os materiais objeto deste
edital, segundo as necessidades e requisigdes da Secretaria Requisitante.

12.1.2. Entregar o material especificado, de acordo com as necessidades e o interesse da Secretaria
Requisitante, obedecendo rigorosamente os prazos ¢ as condigdes estabelecidas neste edital.

12.1.3. Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento, nos termos da legislagéo vigente e
exigéncias editalicias, observadas as especificagdes, normas e outros detalhamentos, quando for o caso ou
no que for aplicavel, fazer cumprir, por parte de seus empregados e prepostos, as normas da Secretaria
Requisitante.

12.1.4. Atender, de imediato, as solicitagdes relativas & substitui¢fio, reposi¢do ou troca do
material que ndo atenda ao especificado.

12.1.5. Entregar o material no prazo estabelecido, informando em tempo hébil qualquer motivo
impeditivo ou que impossibilite assumir o estabelecido.

12.1.6. Assumir inteira responsabilidade quanto & garantia e qualidade do material, reservando a
Secretaria Requisitante o direito de recusé-lo caso ndo satisfaga aos padrdes especificados.

12.1.7. Comunicar imediatamente & Secretaria Requisitante, quando for o caso, qualquer
anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providéncias de
regularizag@o necessarias.

12.1.8. Responder objetivamente por quaisquer danos pessoais ou materiais decorrentes da
entrega do material por ag8o ou omiss&o de seus empregados.

12.1.9. Assumir inteira responsabilidade quanto & qualidade do material entregue.

12.1.10. Responder direta e exclusivamente pela execugdio do contrato de fornecimento, ndo
podendo, em nenhuma hipdtese, transferir a responsabilidade pelo fornecimento do servigo a terceiros,
sem o expresso consentimento da Secretaria Requisitante.

12.1.11. Arcar com o pagamento de todos os encargos trabalhistas, fiscais, previdenciarios,
securitérios e outros advindos da execugdo do servigo, de forma a eximir a Secretaria Requisitante de
quaisquer Onus e responsabilidades.

12.1.12. Responder por quaisquer danos ou prejuizos que venha, direta ou indiretamente, por sua
culpa ou dolo, a causar & Secretaria Requisitante ou a terceiros, durante a execugao do contrato de
fornecimento, inclusive por atos praticados por seus funciondrios, ficando, assim, afastada qualquer
responsabilidade da Secretaria Requisitante, podendo este, para o fim de garantir eventuais
ressarcimentos, adotar as seguintes providéncias:

a) dedugfo de créditos da licitante vencedora;
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12.1.13. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do fornecimento, de acordo com os

artigos 12, 13 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);
12.1.14. Fornecer mio de obra especializada, devidamente capacitada em regras e normas, nas

areas solicitadas;
12.1.15. Quando servigo deverd fornecer mdo de obra especializada, devidamente capacitada,

apresentando comprovagdes por meio de certificado de conclusdo de curso ou atestado de capacidade
técnica.

12.1.16. Quando servigo, deverdo ser prestados em conformidade com as regras, normas e
legislagdo municipal vigente, bem como com as normas € regras vigentes no estado e pais.
12.1.17. Quando servigo, os custos de transporte e alimentacdo da equipe para a prestagdo

do servigo ficam a cargo da empresa contratada.

12.2. Constituirdo obrigacoes da CONTRATANTE

12.2.1. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Edital e seus anexos;
12.2.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificagdes constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitagdo e

recebimento definitivo;
12.2.3. Comunicar 4 Contratada, por escrito, sobre imperfei¢des, falhas ou irregularidades

verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido;
12.2.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigages da Contratada, através de

comissdo/servidor especialmente designado;
12.2.5. Efetuar o pagamento & Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no

prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
12.2.6. Convocar a licitante vencedora, em conformidade com o Inc. XXII do Art. 4° da Lei N°.

10.520/2002; o Art. 48 do Decreto N°. 10.024/2019; ¢ o Art. 64 da Lei 1~1° 8.666/93, para assinar a Ata de
Registro de Prego/Contrato ¢/ou a retirada ou envio da AUTORIZACAO DE COMPRA nas condigbes

previstas neste edital.
12.2.7. Proceder a aprovagio ou desaprovagdo da adesfio da Ata de Registro de Prego para as

empresas signatarias, se for o caso.

12.2.8. A Administragio ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada
com terceiros, ainda que vinculados & execugdo do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer
dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou

subordinados.
12.2.09. O fornecimento objeto desta licitagio definido neste Termo de Referéncia serdo iniciados

ap6s a assinatura da ordem de compra, eficicia com a publicagdo do seu extrato no Didrio Oficial dos
Municipios do RN-FEMURN, e serfio realizados nas instalagdes da CONTRATANTE ou nos locais por

ela indicado.

12. DA GESTAO E DA FISCALIZACAO DO CONTRATO

13.1. Nos termos do artigo 67 da Lei Federal n° 8.666/93, a responsabilidade pela gestdo desta
contratacdo ficard a cargo da Secretaria Municipal, através do servidor designado, que também serd
responsével pelo recebimento e atesto do documento de cobranga.
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13.2. A gestio e fiscalizagdo deste Contrato serdo realizadas por servidores indicados e designado
ato do Prefeito Municipal.

13.3. A omissfo, total ou parcial, da fiscalizagdo nfio eximira o fornecedor da integral responsabilidade
pelos encargos ou servigos que sio de sua competéncia.

13.4. Ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou inadimpléncia por parte da contratada, os
titulares da fiscalizagio deverfio, de imediato, comunicar por escrito ao 6rgdo de administracdo do
contratante, que tomara as providéncias para que se apliquem as sangdes previstas na lei, no Edital,
Termo de Referéncia e na Minuta de
Contrato, sob pena de responsabilidade solidéria pelos danos causados por sua omissdo.

13. DA SUBCONTRATACAO

14.1 N3o serd admitida a subcontratagdo do objeto licitatorio.

14. DA ALTERACAQ SUBJETIVA

15.1. E admissivel a fuso, cisio ou incorporagio da contratada com/em outra pessoa juridica, desde
que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagéio exigidos na licitag@o
original; sejam mantidas as demais cléusulas e condi¢des do contrato; néo haja prejuizo a execugdo do
objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administragéo & continuidade do contrato.

Monte Alegre/RN, 14 de Marco de 2022.
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