



Pesquisa Mercadológica

Pesquisa Nº: 245/2022	Nº Processo: 921.462/202	Período: 26/09/2022	Tipo de Cálculo: Valor Médio	Valor Final: 949.092,50
-----------------------	--------------------------	---------------------	------------------------------	-------------------------

Objeto: **Contratação de empresa especializada em serviço e fornecimento de estruturas planejadas.**

Item - Código - Especificação	Qtd.	Und	Proposta(s) do(s) Fornecedor(es)								Vir. Médio Unitário	Vir. Médio Total	
			JAQUELINE PATRICIA LOURENÇO 05701843475	M. M. DA SILVA	FERNANDA MAYZA DA SILVA DANTAS 05140746476								
1 - 0035140 - Porta de vidro temperado 8mm incolor com estrutura em alumínio, ferragem e fechadura. com instalação.	150,00	metro	450,00	440,00	425,00							438,33	65.749,50
2 - 0035141 - Porta de vidro temperado 10mm incolor com estrutura em alumínio, ferragem e fechadura. com instalação.	100,00	metro	550,00	560,00	550,00							553,33	55.333,00
3 - 0035142 - Janela de vidro temperado 8mm incolor com estrutura em alumínio e ferragem. Com instalação.	150,00	metro	450,00	450,00	450,00							450,00	67.500,00
4 - 0035143 - Janela de vidro temperado 6mm incolor com estrutura em alumínio e ferragem. Com instalação.	100,00	metro	400,00	390,00	400,00							396,67	39.667,00
5 - 0035144 - Box de vidro temperado 8mm incolor com estrutura em alumínio e ferragem. Com instalação.	100,00	metro	350,00	360,00	350,00							353,33	35.333,00
6 - 0035145 - vidro temperado 6m	50,00	metro	390,00	400,00	400,00							396,67	19.833,50
7 - 0035146 - vidro temperado 8m	50,00	metro	430,00	430,00	450,00							436,67	21.833,50
8 - 0035147 - vidro temperado 10m	50,00	metro	510,00	500,00	500,00							503,33	25.166,50
9 - 0035148 - Forro PVC 8mm branco (com instalação e estrutura metálica)	1.000,00	metro	85,00	90,00	100,00							91,67	91.670,00
10 - 0035149 - Forro em gesso liso com instalação	1.000,00	metro	40,00	50,00	50,00							46,67	46.670,00
11 - 0035150 - Manutenção de portas de vidros com substituição de ferragem	100,00	UND	150,00	200,00	180,00							176,67	17.667,00
12 - 0035151 - Manutenção de forro PVC com reaproveitamento da estrutura existente	1.000,00	metro	40,00	50,00	50,00							46,67	46.670,00
13 - 0035152 - Instalação de película protetora	100,00	metro	60,00	75,00	70,00							68,33	6.833,00
14 - 0035153 - Placa personalizada com adesivo, em vidro temperado 8mm e instalação. Com forme arte.	50,00	metro	700,00	750,00	800,00							750,00	37.500,00
15 - 0035154 - Espelho em vidro bisotado 4mm	50,00	metro	500,00	520,00	500,00							506,67	25.333,50
16 - 0035155 - Pedra em mármore com instalação (verde Ubatuba, ocre, pinta verde, rajado, preto indiano, travertino e cinza andorinha)	100,00	metro	750,00	800,00	770,00							773,33	77.333,00
17 - 0035156 - Corrimão embutido em inox 1,1/2 com instalação	200,00	metro	350,00	375,00	400,00							375,00	75.000,00
18 - 0035157 - Esquadriha em metalon 50x30 ch18 e chapa lambri ch22	400,00	metro	500,00	480,00	475,00							485,00	194.000,00
Valor Médio Total do Lote													949.092,50
Totais			922.500,00	959.000,00	965.750,00								

* Preço Descartado (Valor Inexequível ou outros motivos)



Pesquisa Mercadológica

Pesquisa Nº: 245/2022	Nº Processo: 921.462/202	Período: 26/09/2022	Tipo de Cálculo: Valor Médio	Valor Final: 949.092,50
-----------------------	--------------------------	---------------------	------------------------------	-------------------------

Objeto: Contratação de empresa especializada em serviço e fornecimento de estruturas planejadas.

Item - Código - Especificação	Qtd.	Und	Proposta(s) do(s) Fornecedor(es)										Vir. Médio Unitário	Vir. Médio Total
			JACQUELINE PATRICIA LOURENCO 05701843475	M. M. DA SILVA	FERNANDA MAYZA DA SILVA DANTAS 05140746476									